



Settore: Gestione e Controllo del Territorio

Servizio: Lavori Pubblici e Ambiente

PF/cz - Prot. _____ -

Cat. ____ - Cl. ____ -

COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RIM N5 IN COMUNE DI NEMBRO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140, D.lgs. n. 36/2023

Facendo seguito al verbale di somma urgenza redatto in data 03/10/2023 prot. n. 18813, il sottoscritto Responsabile unico del progetto, arch. Paola Fabbietti, nonché Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio, recatosi sul luogo e constatata la necessità di intervenire senza indugio per l'esistenza di un pericolo concreto, ha disposto in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 la consegna dei lavori mediante ordine di servizio del 03/10/2023 alla ditta Bergamelli srl con sede legale ad Albino in via Pertini n. 13 - P.Iva: 00487540163.

In particolare, il pessimo stato in cui si presenta il reticolo idrico minore denominato N5 in località San Vito, in corrispondenza dell'attraversamento della strada del Coul, ha reso necessario prevedere le seguenti opere di messa in sicurezza, finalizzate alla rimozione dell'accertata condizione di pericolo per la pubblica incolumità:

- creazione di una briglia a valle, mediante scavi di sbancamento con l'obiettivo di sagomare correttamente sia il fondo che le sponde dell'alveo. Con gli scavi si intende anche lo svuotamento a monte del materiale lapideo presente per poter riutilizzarlo a tergo delle opere;
- a valle della briglia verrà realizzato un selciato di dissipazione in massi ciclopici cementati con lo scopo di ridurre la forza di impatto tra l'acqua e il fondo naturale e quindi ridurre fenomeni erosivi;
- sistemazione finale consistente nel riempimento della nicchia di frana sulla strada e la sua risagomatura.

Detti lavori sono stati stimati con allegato computo metrico predisposto dal progettista e direttore dei lavori, ing. Francesco Ghilardi, in € 12.140,37 oltre a € 1.014,57 per oneri della sicurezza e Iva di legge.

Il quadro economico dei lavori ha evidenziato una stima di spesa quantificata di € 20.000,00, come meglio specificato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE	€	20000.00
------------------------------------	---	----------

Così suddiviso:

A	Importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€	13154.94
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€	6845.06

VIA ROMA 13
24027 NEMBRO (BG)

Tel. 035 471 311
Fax 035 471 343
www.nembro.net
comune@nembro.net

Cod.Fisc. 00221710163

\\SRV-APP01\Utenti\Ufficio Tecnico\Condivisa\GdTL\LLPP\PATRIMONIO\IMMOBILI\RETICOLI IDRICI\RETICOLO
MINORE\VALLETTA-N5-SAN-VITO\Somma-urgenza\2023-10-12_Perizia-giustificativa.doc

A L'importo dei lavori è così suddiviso		
A.1	Realizzazione opere - Lavorazioni	€ 12140.37
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1014.57
<i>Totale somme lavori (compresi oneri per la sicurezza)</i>		€ 13154.94

B Le somme a disposizione della stazione appaltante sono così suddivise		
B.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 2894.09
B.2	Spese tecniche relative a: rilievo topografico, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificazione di regolare esecuzione.	€ 3000.00
B.3	I.V.A. delle spese tecniche di B.2 (22%)	€ 660.00
B.4	Spese per pubblicità	€ 0.00
B.5	Quota responsabile del procedimento (R.U.P.)	€ 263.10
B.6	Accordi bonari / Espropri	€ 0.00
B.7	Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 27.87
<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>		€ 6845.06

Il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza.

Nembro, 12 ottobre 2023

Il Responsabile unico del progetto
arch. Paola Fabbietti

Il Direttore dei lavori
ing. Francesco Ghilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.